Zmluva o dielo ¢. 2/2019

Cléanok L

Zmluvné strany "

1.1 Objednéavatel
Obchodné meno:  Strednd odborni $kola, Pod Sokolicami 14, Trenéin
Sidlo: Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenéin

Statutarny zéstupca: Ing. Lubos Chochlik, riaditel’ $koly
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0050 7057
ICO: 17053668
DIC: 2020383035

Osoba opréavnend konat’ vo veciach technickych: Ing. Viliam Krajéik
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno:  MK-trade SK, s.r.o.

Sidlo: Omsenie 622, 914 43 Omsenie
Adresa:

Statutarny zastupca: Matu§ Kohut, konatel firmy
Bankové spojenie:  Tatra banka, a. s.

IBAN: SK16 1100 0000 0029 4505 3688
ICO: 45 880 433

DIC: 2023118339

IC DPH: SK2023118339

Reg. €. z Obchodného registra: okresny sid Trenéin, vlozka &. 23617/R
Osoba opréavnend konat’ vo veciach technickych: Mata$ Kohiit

Tel.: 0908 669 091

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zikonnika na zéklade vysledkov verejného
obstaravania vyhléseného objednavatel'om podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( d’alej len
»Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zévizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel'a dielo
» RekonStrukeia kanalizdcie a chodnika pred hlavnou budovou* (d’alej len
»dielo%)
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2.3

Sl

4.1

L]

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo vrozsahu podla poloZkovitého rozpo&tu
predloZzeného zhotovitel'om a rozhodnuti prislu$nych organov z priebehu ozndmenia
drobnej stavby v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednéavatel'ovi v zodpovedajticej
kvalite a v poniknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok III.

Miesto plnenia

Miestom plnenia je Strednd odborna $kola, Pod Sokolicami 14, Trenéin

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla €lanku II. tejto zmluvy je stanovenia dohodou
zmluvnych stran v zmysle zékona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutd cena diela je koneénd aje mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prisluSnymi prdvnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P&

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

achodnika pred hlavnou
budovou

Rekonstrukcia kanalizdcie 18 756,89 3 751138 22 508927

4.2

<

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel’ na zdklade
podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela zahfiia vietky
nevyhnutné prace adodavky, ako aj prace adodavky vyplyvajice zrozhodnuti
prislusnych organov v procese oznidmenia drobnej stavby, z vyty&enia inZinierskych
sieti, z predlozenia dokladov vzmysle legislativy platnej na tizemi SR (skusky
vodotesnosti, revizne skusky, odborné prehliadky...), a aj d’alSich suvisiacich prac
potrebnych pri realizécii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, vratane
nakladania, odvozu a likvid4cie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje dielo Specifikované v ¢l. I1. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat’
objednavatelovi v termine do 30.9.2019.
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5.3

6.1

4l

T2

7.3

7.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktori nemohol
plnit’ svoju povinnost, stvisiacu srealizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel'a. V takomto pripade sa lehota
predlZuje o dobu prerusenia prac zo strany objednévatel'a. Takéto skutoénosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych strén.

Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord md vplyv na realizdciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VL
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizéicii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: technicky dozor Ing. Viliam Krajéik

Za zhotovitela: stavbyveduci Kohut Matus

Clénok VII.
Podmienky uskuto&nenia prac

Spolupdsobenie objedndvatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpe&enie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
néroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu oprdvneni zdstupcovia zmluvnych stran.

Zhotovite! zodpoveda za Skody pocas realizécie diela. Zhotovitel' zodpoved4 za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mdéZu nastat’ po&as vykon4vania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky 3kody
na vykonivanom diele, ktoré vznikni pofas obdobia od zadatia prac na diele do jeho
protokoldmeho prevzatia objednavatel'om. Zhotovitel je zodpovedny za vietky skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov
podas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za udelom plnenia zavizkov pri
odstranovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané
mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji sdajmi uvedenymi v stpise prac
a dodéavok.

Zriadenie, prevddzkovanie, likvidacia, vypratanie a vydistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vietky
skutodnosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisoval’ udaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti, udaje o po¢te zamestnancov, podte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim d*~'~



7.5 Zhotovite!’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

7.6 Stavebny \,c nik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, technickému dozoru a dotknutych orgénov §tatnej spravy.

7.7 Zapisy do stavebneho dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedtici vZdy v ten des,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. Je
potrebné riesit d'al3f postup préac. Vietky strany stavebného dennika musia byt’ o&islované.
Medzi jednotlivymi  zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné ziznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy $tatnej spravy.

7.8 Pokial stavbyvedici nesthlasi so zdpisom, ktory vykona objednévatel alebo nim povereny

zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje stanovisko.
7.9 Povereny zistupca objednédvatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zépisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

7.10 Zhotovite!” je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré buda d’alsim
postupon: prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoZnit’ objednavatelovi vykonanie
dodatotnej konwroly aznajal’ néklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kont "011:. na ktort bol riadne pozvany, mdze zhotovitel pokralovat
v realizacii diela avSak aZ potom ako vykond podrobni fotodokumentaciu takychto Easti
diela, ktort zadle De zbytotného odkladu objednédvatelovi. Ak u¢ast’ na kontrole

jednavacelovi znemoZni prekdzka, ktord nemohol odstranit, méZe bez zbyto¢ného
odkladu poZadovar’ vykonanie dodatoénej kontroly.

7.11 Zhotovite.” je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat’
objednavatela na (Cast’ pri vykondvani skuok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objedndvate!’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' oprdvneny vykonat’ skidky
bez jeho Gfasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skaskach.

7.12 Vsetk\ Z1 .1_-ny je zhotovitel povinny zdévodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
vV I c:sn';-: mf vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
¢ stavbyveddcim atechnickym dozorom objedndvatela nemaju charakter
Zmeny zZriiuvy.

7.13 Zhotovite! preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpednost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnyci aim pozvanych osdb na stavbu, poéas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpegit' vybavenie protokolarne
prewa ych stavenisk bezpecnostnym zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006
Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nosiné zdravotné oznalenie pri praci a Nariadenia vlady &.
396/4(.‘\,\, Z. z. Zhotoviel je povinny dodrziavat' vietky predpisy, normy, vyhladky
a zakony (ykajice sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze &ast pric modZe byt
vykonavana za plnej prevadzKy objednévatela a zavizuje sa zabezpedit’ a oznagit’ stavbu
tak, aby nedoslo k trazu, najmé Ziakov a zamestnancov objednavatela.

7.14 Zhotovite! ",a- povinny pini?’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (razy, poZiare, havaric a pod.) vo¢i prislu$nym $titnym orgédnom a vznik takejto
udalosti 0zné odkladne aj objednavatelovi za t¢elom objektivneho vy3etrenia a
prijatia preventivnych opatreni.




7.15 Prace, ktoré vykazuju u? v priebehu realizécie nedostatky alebo s v rozpore s STN musi
zhotovite! na vlastné nédklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovite! je povirny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokiaw 1¢j existencie stavby bola pri beZnej Gdrzbe zaru¢ené pozadovana
mechanické pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost hygienické poziadavky,
ochrana zdravie a zivotného prostredia a bezpeénost’ pri uZivani stavby. —

7.17 Zhotovite! zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstréanit’ vietok odpad,
ktory je vvsledkom jeho ¢innosti na svoje ndklady.

7.18 Objednévatel potas realizdcie diela mé pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a prlebeine
zhotovitel'a u pozarr-.n na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrdnenia v primeranej
lehote. .

7.19 Zhotovitel” bez zbytoténého odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, kioré mu cbj r:r‘u.;m el’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia préc z tohto
dévodu nie je zhotovitel’ v omeSkani.

7.20 Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znéia zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.21 Zhotovitel je povinny zUcastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat' objednavatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel zodpovedd za bezpetnost préce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zavidznych
pravnych predpisov a STN, tykajlcich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany
Zivotneého prosiredia. Pokiall poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne 3koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto $kody

znasa zhotovitel’,

7.23 Zhotovite! spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon¢erim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispe$né vykonanie
vietkych sl -ia:‘ao:;, .-..-.p«-a-'ay-:: osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou

dokumentdciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovaych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve r‘ tela Kk prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovne dni pred zacatim
preberacicho konania budl zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady :.:-o trebné k tomuto konaniu.

7.25 Pre odevzdanie predmetu zmluvy plati:

strany v’j"i"-.()ir‘;;‘.'ia protoko! o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
' op*'dvnen}’fmi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
..= rakladné tdaje dokonéeného diela, supis zistenych drobnych vad a
v oak sa rakéto vyskytn), dohodu o opatreniach alehotdch na ich
le, pripacne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
mluvy, spiSu zmluvné strany zdpis, v ktorom uvedi svoje stanoviskd aich

odovodnernie.

7.26 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objedndvatelovi v 2
vyhotoveniach:
A



L ]
y na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s
ského jazyka,

- zfx_‘nf snice a osvedCenia o vvkonanych skiskach pouzitych materialov,

- f;u'«- tice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zrealizovanych zariadeni a

o

Q0iexlOv,

S

- doklady o vykonanych funkénych skidkach, skiadkach vodotesnosti kanalizacie,

- certifikaty pouzitych materidlov

T

- CD !fotodokumentacia z prigbehu vykondvania diela)

7.27 Na odovzcavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavézok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti Senstve, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.28 Zhotovite! je povin b0 odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvyﬁn)'r material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri€om stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dita odovzdania a prevzatia diela.

=

Clanok VIIL
Platobné podmienky
o ¢l IV, bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zdklade

icho protokolu. Splatnost” vystavenej faktiry je 30 dni odo diia dorudenia

ratalovi.

8.2 Faktlra
v stlade s platno
Ze dano: _» foklad neoude obsahovat tieto nélezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplneniz a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
spla‘mo;~ \L pre objedndvaiel’a zane plynut’ doruéenim dokladu objednévatelovi.

notovitel'om musi obsahovat’ vetky nalezitosti datiového dokladu
: pravaou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda rechnickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotw alebo schopnost jeho pouzivania k zvyfajnym alebo v zmluve
predpokiadanym ulelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, kloré predmet mé v ¢ase jeho odovzdania objednédvatel'ovi.

Za vady, ktoré sa prejevili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho ponnm)m.

9.3 Zéarucnz coba na siavebné price je 5 rokov odo dila prevzatia diela objedndvatelom, na
stroje a lenia plati zmun dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruénej doby
zmluvné strany zapisu do Dmm.\olu z odovzdania a prevzatia diela.

| g




9.4, Zéruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednévatelom. Zaruka sa nevztehuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou. okrem pripadov ak bude preukadzané Ze k poskodeniu
doslo, alebo « nerauw dodlo vo vacsom rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

9.5 Zhotovile! sa zavdzuje zafal s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatefom do 5 dni odo dna obdrzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne.

ot P O B RS
a0node ¢ inom termaine.

" je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji

. " 3
Ay v atrnt Ay
1 odstranovat.

zhotovitel nesplni svoju povinnost' odstranit’ vady riadne a véas, je
opravneny zabezpelit odstrdnenie vady tretou osobou na ndklady

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie
ze zhotovitel' neodovzda dielo vtermine dohodnutom vtejto Zmluve,
" ma priavo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kaZdy deit
v pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednévatel'a z d6vodov na strane
zhotovitel'a ma objednévatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

10.2 V pripade, Ze je objednévatel v omeSkani s dhradou faktury, zhotovitel ma prdvo na
troky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zdkonnika, v zneni neskor$ich predpisov.
10.3 Prévo n: radu skody nie je vznikom alebo uplatnenim nédroku na zmluvnu pokuty

1~ . S5 A PN TR O .
pOd. a oo Clanku dotknute.

Clanok XI.
Odstapenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zédkor

nnika.
11.2 Odstipenic od zmiuvy moze byt obmedzené na uréitu &ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odsttpenie od zmluvy musi bvt’ druhej zmluvnej strane doruené pisomne.

11.4 Objednavate!’ je opravreny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany vhotovitel'a. za ¢o sa povaZuji najma4 tieto skuto&nosti:

- ak zhotoviel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo
mak prejavil svoj umysel nepokraovat’ v plneni zavézkov vyplyvajtcich z tejto
LMY

ak zhotovite! bude preukédzatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v teito Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotwovie! pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej




Clanok XIL
Néhrada Skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

12.1 V pripade, ze ,Wa ra zo zmluvnych sirdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k ,.;.u'u:; niv alebo /aatavemv prac z jej viny, zavédzuje sa druhej strane zaplatit’
vietky preukdzané :".35\',31\.‘). ktoré jej v stvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli.
Veceny rezsab rozpracovanost nékladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené
komisiondlne Statutdrnymi zdstupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi
byt’ uvedeny zdznam v smvebnom denniku.

Ve

12.2 KaZd4 zo zmluvnych stridn ma ndrok na néhradu §kody, vzniknutej v désledku poruenia
zavizku ¢ .'thu zrnluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej
vyska buce vzdjomne prerokovana.

12.3 Objedrdvatel je oprédvneny odstipit” od tejto zmluvy Gplne alebo &iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodévatel'a st dodavky a prace alebo ich &asti
vadné v tekom rozsahu, ze d'alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatel'né.

12.4 Zhotoviiel je p v.nny Jdbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti
aochrane zdraviz pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich "bJa,\“ --.-:ic!(, (osobiine zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziava:” véetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci

‘a. resp. jeno subdoddvatela zdvazne poruSuju pracovnu disciplinu, zasady

a ochrany zdravia apoZiarnej ochrany, podmienky nakladania

(ve iné pisomne dohodnuté podmienky, m6Ze objednavatel odstipit’ od

3 TR N:; muu (7ivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
nluvy sanxcionované a po dobu trvania vy$8ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIII.
Spololné 2 zdvereéné ustanovenia

13.1 Tato zm.uve sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prdva a povinnosti
zmluvaych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Préva 2 povinnosti zmluvnych sran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obclodncho zékonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a dopinkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budGi zmluvné strany riesif
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude

spor loz .‘_»’ K rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prisludnych ustanoveni
Ob¢ianskzho st:dneho poriadku.

13.3 Této zmluva sa vyhowvuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdri dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podliena zverejneniu v zmysle zékona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

1

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’
nasledujlcim diiom pe zverejneni na webovom sidle objednavatera.

13.7 Akékolvek zmeny tejic zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a oCislovancho dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel si




vyhradzuje prévo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy

neakcepiovat’.

13.8 Zmluvné sirany vyhlasujn, Ze si Zmluvu preitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito

a zrozunutelne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpoget — oceneny vykaz vymer,

- vyjadrenia dotknutych orgdnov a organizacii v procese ozndmenia drobnej stavby

[




